STB - 00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna S-00. - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostanag wykonane w ramach: Wykonanie
okladzin Sciennych i posadzkowych w budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt. ,,Budowa
budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem bezodplywowym i
infrastruktura towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda WIkp przy ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885.
Gmina Sroda Wlkp.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej dla robét
rozbiérkowych, budowlanych, technologicznych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okre$lenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
1.3. Zakres Robét objetych S T
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
STB - 01 KOD CPV 45430000-0: Pokrywanie podlég i $§cian

KOD CPYV 45431000-7: Kiadzenie plytek

KOD CPV 45431100-8: Kladzenie terakoty

KOD CPV 44112200-0: Wykladziny podlogowe

KOD CPV 44112220-6: Podlogi z tworzyw sztucznych
STB - 02 KOD CPV 45431200-9: Kladzenie glazury

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych begda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledni¢ zgodno$¢ ich realizacji z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i
przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych elementéw robét. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny
za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru .
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

1/ Opis techniczny, rzut parteru rys. nr 01 oraz nr 03; rzut pi¢tra rys. nr 02 oraz nr 04.

2/ Specyfikacje Techniczng wykonania roboét.

3/ Przedmiar robdét.

4/ Kosztorys ofertowy — $lepy.

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢
nastepujace czesci:

1/ Opis techniczny, rzut parteru rys. nr 01 oraz nr 03; rzut pigtra rys. nr 02 oraz nr 04.

2/ Specyfikacje Techniczng wykonania roboét.

3/ Przedmiar robot.

4/ Kosztorys ofertowy — $lepy.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$§¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z
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Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materialy lub Roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zawarte w _projekcie nazwy materiatow, urzqdzen podano jako priyvktadowe, bedgce podstawg do wykonania
obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowac materiaty
i_urzgdzenia innych firm, ktore odpowiadajg standardowi okreslonemu w_projekcie lub tez standard ten
podwyzszajg. Zastosowanie urzqdzen i materiatow innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow
dokonania obliczen technicznych, sprawdzajgcych w  zakresie branzy, w_ktdrej zmiany te zostaty dokonane.
Zmiany projektowe i _realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Gtownym Projektantem. Wszystkie
zastosowane _materiaty muszg posiadac¢ _ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz
dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Roboét.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia rob6t
w okresie trwania rob6t objetych zaméwieniem.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest wlaczony w Cene
Kontraktowg.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koncowego.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska
na terenie 1 woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoécig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty §wiadectwa

dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca
uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
jest zobowigzany umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inzyniera 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
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odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw

i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony

fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t

w ten sposéob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Dla robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest
zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione
w Cenie Umowy.

1. 4.11. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu konicowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

InZzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku
na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1. 4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktére sag w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1. 4.13. Ré6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3a konkretne normy i przepisy ktére spetnia¢é maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

1.4.14. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonaweca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celow wykonania robét poza
liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych
uzgodnien z wilascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego

1.5.0Kkreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostgpu na plac budowy i po jej zakonczeniu

demontowane.



Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy w zakresie przepiséw zawartych w rozdziale 3 art.25,
art. 26 Prawa Budowlanego.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej
oznacza osob¢ odpowiedzialng za:
a/ stosowanie si¢ do przepisow zawartych w rozdziale 3 art.21a, art.22., art.23, Prawa
Budowlanego,
b/ prawidtowe wykonanie modernizacji obiektu zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym,
c/ wszystkie zdarzenia na terenie budowy,
Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy,
zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy) okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).
Ksigzka obmiardéw - akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét dodatkowych lub zamiennych w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Plac skladowy — wygrodzone miejsce skladowania materialéw budowlanych do wbudowania na terenie budowy.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robd6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.
Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Zaprawa - mieszania spoiwa (cementu, wapna, gipsu, mieszanek tych spoiw jak réwniez cementu i gliny), piasku i
wody ewentualnie domieszek lub dodatkéw (np.: domieszek uszczelniajacych, dodatkéw barwigcych itp.)
stosowana do rob6t ogélnobudowlanych.
Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy np.: M-4 klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jej wytrzymalo$ci na
sciskanie wg PN 85/B — 04500; liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy po 28
dniach
Izolacje:
a/ przeciwwilgociowa - warstwa materiatu zabezpieczajaca materiaty Scienne, betonowe, drewniane przed:
- przenikaniem wilgoci z gruntu,
- podcigganiem kapilarnym,
- woda naporowa,
Okladziny wewnetrzne — element wykonczeniowy, ktéry zamocowany na powierzchni elementu budowlanego
nadaje jej wymagane wtasciwosci:
a/ wedtug podstawowej funkcji uzytkowej wystepuja jako:
- dekoracyjne,
- dekoracyjno - ochronne,
- ochronne,
b/ ze wzgledu na rodzaj uzytego materiatu zastosowano na oktadziny:
- drewniane,
¢/ ze wzgledu na posta¢ wbudowanych materialéw zastosowano:
- boazeria drewniana gr 20mm,
d/ ze wzgledu na potaczenie z podtozem zastosowano:
- wkrety mocujace,
Podloga , posadzka — element wykonczeniowy gérnej powierzchni przegrody poziomej obiektu.



2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly
spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédla. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do Robét 1 byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materialéw zostanie
przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw sprzetu
na iz terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i
w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
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przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robédt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wy-
tyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw Robé6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robé6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢
Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatéw oraz Rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowg. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pézniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow
1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materialéw 1 Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1/ Certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,
2/ Deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z: Polska Norma Iub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
3/ W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2/Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
3/Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
4/Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
- dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do stosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robdét. Powinny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt .(1)-(3), nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Rob6t. Biedne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inspektora nadzoru
na pisSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
7.2.1.Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej.
7.2.2.0bjetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
7.2.3.Powierzchnie bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez szeroko$¢.
7.2.4.1lo4ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami ST.

7.2.5.1l0sci, ktére wystepuja jako sztuki bedg liczone zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét begda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstgpnemu
d) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakos¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robét. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbior wstepny Roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robé6t z Dokumentacja
Projektowa i ST . W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i
Robét  poprawkowych. W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub Robdét
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracefn, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona

w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST 1 ew. PZJ.
. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
7. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetiajacych wyznaczy
komisja.
8.4. Odbior koncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwiagzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Rob6t™.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platno$ci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

Do

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

robocizn¢ bezposrednia wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z p6zniejszymi zmianami) oraz
przepisy wykonawcze do ustawy

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z p6zniejszymi

zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Nr 124 z 2001r.poz.
1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12 z 1985r. z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z 2001 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego Zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogdlne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, pdz. 1555)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, p6éz. 60 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126/98, p6z. §39)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r.w
sprawie ksiagzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, p6z. 882)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne - kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, péz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198;
poz. 2041).
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21.

22.

23.
24,

25.

26.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004 r. w sprawie systemOow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposoboéw
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z p6zniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja
Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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