STB - 05 TYNKI: TYNKI CIENKOWARSTWOWE KOD CPV 45410000-4: Tynkowanie

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
obejmujacych wykonanie tynkéw cienkowarstwowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt.
»Wykonywanie tynkéw zewnetrznych, wewnetrznych oraz posadzek betonowych w budynku
warsztatowo — garazowym” dla zadania pt. ,,Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-
garazowego wraz ze zbiornikiem bezodplywowym i infrastruktura towarzyszaca” zlokalizowanego w
63-000 Sroda WIkp przy ul. Nad Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wikp.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru rob6t obejmujgcych wykonanie tynkéw
cienkowarstwowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. ,,Wykonywanie tynkow
zewnetrznych, wewnetrznych oraz posadzek betonowych w budynku warsztatowo — garazowym’ dla
zadania pt. ,,Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem
bezodplywowym i infrastrukturg towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda WIkp przy ul. Nad
Struga dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda Wlkp.
Zakres robdt objetych w niniejszej Specyfikacji obejmuje:

1. zakres rzeczowy robét wymienionych w punkcie 1.1,

2. zakres iloSciowy ujety w przedmiarze jako zataczniku do kosztorysu inwestorskiego,
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
a/ klej do mocowania plyt z welny i styropianu,
b/ klej do wtopienia siatki z widkna szklanego,
¢/ taczniki mechaniczne do mocowania ptyt z wetny i styropianu,
d/ podktad pod tynk strukturalny,
e/ tynk strukturalny silikatowy,
f/ tynk strukturalny zywiczny,
g/ materialy pomocnicze ( pianka poliuretanowa, narozniki ),

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+-500 obr/min) z mieszadlem
koszykowym, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, paca ze stali nierdzewnej, wiertarka udarowa, miotek
budowlany i gumowy, paca ,tarnik” do styropianu, pedzel lub watek malarski, paca ze stali nierdzewnej do
nanoszenia masy na powierzchni¢ obrabiang i usuwania nadmiaru masy, krétka paca z plastiku do wyprowadzania
wzoru, pomostéw roboczych, rusztowan, stoliki tynkarskie, taty, taczki.

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i wewnatrz obiektu taczki, reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. CzynnoSci wstepne

5.1.1. Przygotowanie podloza

Warunkiem, aby plyty z welny mineralnej i styropianu dobrze trzymaty si¢ $ciany, jest wlasciwe przygotowanie
podtoza. Powinno ono by¢ mocne i réwne. Przygotowanie kazdego podtoza rozpoczyna si¢ od jego umycia i
usunigcia stabo zwigzanych z podlozem ziaren kruszywa. Przy wystgpieniu podtoza chtonnego (np. z betonu
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komorkowego) nalezy je w calosci zagruntowa¢ preparatem gruntujacym, aby wzmocni¢ podioze i zwigkszy¢ jego

przyczepnos¢ do zaprawy klejowe;j.

5.1.2. Dolne zakonczenie podfoza wykonanego z plyt welny czy styropianu.

Dolne zakonczenie warstwy podioza wykonanego z ptyt welny czy styropianu wykonuje si¢ w dwojaki sposob:

* montujac przy pomocy kotkéw rozporowych specjalny profil cokolu wykonany ze stali nierdzewnej lub z
aluminium (z noskiem kapilarnym)

* montujac na linii cokotu listwe drewniang 1 przyklejajac pas siatki o szerokosci 40 cm tak, aby dolny koniec
zwisat za listwe okoto 10 — 15 cm (w zalezno$ci od grubosci ptyt).

Po przyklejeniu ptyt z welny mineralnej i styropianu nalezy oderwac listwe i wywina¢ siatkg na wierzch ptyty z

welny mineralnej, nastgpnie pokry¢ ja uniwersalng zaprawa klejowa, tworzac w ten sposéb zbrojenie dolnego

zakonczenia ptyt. Dodatkowo nalezy przyklei¢ naroznik aluminiowy z siatka.

5.2. Mocowanie pltyt z welny mineralnej czy styropianu.

5.2.1. Przyklejanie i kotkowanie plyt

Przed natozeniem wiasciwej iloSci kleju na ptyte nalezy przeszpachlowac ptyte cienka warstwa kleju oraz wzdhuz

obwodu cienka warstwa o szerokosci ok. 4 cm. Nastepnie nalezy natozy¢ 8 — 10 plackéw kleju o $rednicy okoto

10 — 12 cm (uwaga: do przyklejania ptyt mozna przystapi¢ wéwczas gdy elewacja jest sucha; zaprawe nanosimy

na plyte bezposrednio przed jej przyklejeniem do Sciany). Zaprawa nie powinna wyptywac na powierzchnie¢ plyt,

aby nie spowodowa¢ powstania szczelin migdzy ptytami. Plyty z tak nalozong masa klejowa przyktada¢ do $ciany

budynku. Do mocowania ptyt tacznikami mechanicznymi mozna przystapi¢ po 48 godzinach. Jezeli projekt nie

przewiduje inaczej, przeci¢tnie stosuje si¢ od 4 do 6 facznikéw na metr kwadratowy.

5.3. Wykonanie warstwy zbrojacej

5.3.1. Wstep

Po wyréwnaniu i wzmocnieniu tacznikami warstwy ocieplajacej nalezy przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojnej

siatka z widkna szklanego, ktéra bedzie stanowié stabilny podkiad pod warstwe tynku oraz ochrania¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi i kompensowa¢ natgzenia termiczne jak réwniez przenosi¢ naprezenia skurczowe

elewacji.

5.3.2. Dobor siatki

Siatka musi by¢ wykonana z widkna szklanego i pokryta zywica alkaloodporng. Siatka z widkna szklanego

powinna posiada¢ aprobate Instytutu Techniki Budowlane;.

5.3.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojaca nalezy wykona¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt z wetny mineralnej. Przed

przystapieniem do wykonania warstwy zbrojacej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych

naroznikiem aluminiowym z siatka. W narozach otworéw nalezy wklei¢ przy pomocy kleju dodatkowe siatki

diagonalne o wymiarach minimum 25x30 cm. Masg¢ klejowa nalezy natozy¢ na powierzchni¢ plyt rozpoczynajac

od gory $ciany, pasami o szerokosci okoto 1 m i grubo$ci warstwy okoto 3 —5 mm. W nalozong masg¢ klejowa

nalezy wtopic siatke z widkna szklanego i wyréwnac powierzchnig. Pasy siatki nalezy przykleja¢ z zakladka, ktéra

powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Nastgpnie po wyschnigciu warstwy nalezy nanieS¢ druga cienkg warstwe

zaprawy klejowej celem catkowitego wyréwnania i wygladzenia jej powierzchni. Pozostawi¢ do wyschnigcia.

Powstate podczas naktadania kleju $lady nalezy po wyschnigciu zeszlifowaé papierem $ciernym.

5.3.4. NalozZenie preparatu gruntujgcego.

Po uptywie minimum 24 godzin i wyschnigciu warstwy zbrojacej, przed naktadaniem tynkéw cienkowarstwowych

$ciane nalezy zagruntowal preparatem gruntujagcym zalecanym pod nakladany w pdzniejszym etapie tynk

cienkowarstwowy. Preparat gruntujacy natozy¢ na cata powierzchni¢ $ciany pedzlem, szczotka lub waltkiem.

Pozostawi¢ do wyschniecia. Jako optymalng temperature schnigcia przyjmuje si¢ +200C oraz wilgotnos¢ wzgledna

powietrza 60%. Niska temperatura oraz wysoka wilgotno$¢ powoduja wydhuzenie procesu wysychania gruntu.

5.3.5. Wykonanie wyprawy dekoracyjnej.

Po wyschnigciu preparatu gruntujacego mozna przystapi¢ do nakladania tynkéw cienkowarstwowych.

Przygotowana mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na podtozu, uzywajac do tego

celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej, nastgpnie usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego

w masie. Zadang struktur¢ wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg pacg z plastiku.

Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury i

rodzaju) przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na catej powierzchni elewacji. Przed rozpoczgciem prac

tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do tynkowania, trzeba ostoni¢. Prace tynkarskie
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nalezy wykona¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie dziatanie stofica, wiatru, deszczu oraz mrozu.
Takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czgsto wrecz uniemozliwia,
osiagni¢cie prawidlowe]j struktury tynku. Proces aplikacji 1 wigzania tynku powinien przebiega¢ przy
bezdeszczowe] pogodzie w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C ( zaleznie od rodzaju tynku —
patrz parametry i dane poszczegdlnych materiatéw), przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Wysoka wilgotnos¢,
zbyt niska temperatura powoduja znaczne wydluZenie czasu wigzania tynku. Podczas realizacji robdt zaleca si¢
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddzialujacych
czynnikéw zewngtrznych oraz ochrony oséb i mienia oséb trzecich.
6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzeniu podlega mi¢dzy innymi:

*  zgodnosci rob6t z dokumentacja projektowa,

* jakos¢ zastosowanych materialéw i wyrobow,

e atesty, aprobaty, deklaracje, itp.

» prawidlowos¢ przygotowania podtoza,

*  przyczepnos¢ tynkéw do podioza,

* grubosci wykonanego tynku,

*  wyglad powierzchni tynku,

» prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

* wykonczenie tynku na stykach, narozach oraz szczelinach dylatacyjnych,

7. Obmiar robot
Jednostka podstawowg jest: m2
Wiszystkie prace podlegaja zasadom odbioru koncowemu robét, wg zasad podanych powyze;.

8.ODBIOR ROBOT

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioru robét:

a) odbidr robét ulegajacych zakryciu; odbidr polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Dotyczy np. robdt zwigzanych z przygotowaniem podloza pod tynki.

b) odbiér koncowy; odbiér polega na finalnej ocenie iloSci 1 jakoSci wykonanych robét po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot

8.1.0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogélne.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:

1/ Podloza: Podtoza (podioza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.1.1 oraz poddane badaniu zgodnie
z punktem 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki odbioru podioza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i
potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbiodr ostateczny robét

8.2.1.Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich.

Odbidr tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot okresla
projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okre$lajaca uzgodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodno§¢ wykonania tynkéw stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie.
Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
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badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwiazan: - wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, - jezeli nie sa mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i
ponownie wykona¢ roboty tynkowe. Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawieraé: - ocene wynikow
badan - wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia - stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci wykonania tynkéw z zaméwieniem.
8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

*  Protokdt odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego,

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
8.3.0dbior koncowy.
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia rob6t wykonawcy zostanie
zwrdcona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9. Podstawa platnoSci
Cena wykonania I m? tynkéw obejmuje:
* prace przygotowawcze (obejmujace skompletowanie materialéw, sprzetu i rusztowan),
* przygotowanie podtoza, usunigcie odspojonych tynkéw i powlok malarskich, uzupelnienie i wyréwnanie,
*  zagruntowanie podioza,
* przyklejenie ptyt,
* wykonanie warstwy zbrojacej,
*  zagruntowanie warstwy zbrojacej,
* wykonanie cienkowarstwowej wyprawy,
* ewentualne malowanie tynku (np. tynk mineralny),
e testy i pomiary,
* prace porzagdkowe,

10. Przepisy zwigzane

e PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

*  Europejska aprobata techniczna ETA-10/0079

* PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

* PN-EN-13496:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreSlenie wiasciwosci
mechanicznych siatek z wiékna szklanego.

*  PN-EN-13494:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie przyczepnosci migdzy
warstwa zaprawy klejacej i warstwg zbrojona, a materiatem do izolacji cieplne;.

e Instrukcja I'TB 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynku.

e PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

e PN-C-81913:1998 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania ogdlne.
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