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 KOSZTORYS  OFERTOWY

 CPV:  45000000-7 Roboty budowlane

 Budowa:  Lider Usług Komunalno-Samorządowych-BAZA
 Obiekt:  Budynek garażowo-warsztatowy
 Rodzaj robót:  Roboty Ogólnobudowlane - tynki wewnętrzne, zewnetrzne, posadzki
 Lokalizacja:  ul. Nad Strugą 63-100 Środa Wlkp

 Dz.nr ewid. 3885 obręb 004

 Zamawiający:  Lider Usług Komunalno-Samorządowych
 Ul.Wisony Ludów 3
 63-000 Środa Wlkp

 Wykonawca:  ..........
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
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 ........
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 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Sporządzający:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................
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1 CPV 45410000-4: Tynkowanie - tynki wewnętrzne
 

 

1.1 Tynki z zaprawy c-w
 

 

1.1 10 STB-00/04
Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym typu SOLPLAST 
10.1 lub równoważnym m² 1342,373 .............. ..............

 

1.1 20 STB-00/04
Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie transport 
mechaniczny m² 1343,534 .............. ..............

 

1.1 30 STB-00/04
Naprawa tynków ściany z bramami po robotach elektrycznych i 
osadzeniowych bram.  m² 34,650 .............. ..............

 

1.1 40 STB-00/04
Okładziny psrspetów płytkami GRES 20x30 cm na zaprawie CERESIT grub 4 
mm m² 1,800 .............. ..............

 

1.1 50 STB-00/05
Montaż narożników ochronnych z kątownika metr 9,000 .............. ..............

 

1.1 60 STB-00/01
Osłony posadzek folią polietylenową m² 209,000 .............. ..............

 

1.1 70 STB-00
Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m m² 1391,083 .............. ..............

 

1.1 80 STB-00
Czas pracy rusztowania m-godz 267,000 .............. ..............

 
 

 

1.2 CPV 45262500-6: Roboty murarskie i murowe; ściany z cegły Porotherm gr. 11,5cm
 

 

1.2 10 STB-00/07
Uzupełnienie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych z betonu C 16/20 ( 
B-20 ) m³ 0,166 .............. ..............

 

1.2 20 STB-00/07
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø 6 mm Mg 0,005 .............. ..............

 

1.2 30 STB-00/07
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12mm Mg 0,021 .............. ..............

 

1.2 40 STB-00/07
Ścianki działowe budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków 
POROTHERM P+W grub 11,5 cm m² 27,500 .............. ..............

 

1.2 50 STB-00/07
Montaż zbrojenia usztywniajacego mur TYPU MURFOR COMPACT I 100 metr 44,750 .............. ..............
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1.2 60 STB-00/07
Montaż kotw kątowych stężających ściany warstwowe szt 11,833 .............. ..............

 

1.2 70 STB-00/07
Ułożenie nadproża prefabrykowanego strunobetonowego SBN 72/150 metr 1,500 .............. ..............

 

1.2 80 STB-00/03
Izolacja pionowa z płyt styropianowych EPS-100 grub 5 cm m² 27,500 .............. ..............

 

1.2 90 STB-00/07
Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM 
P+W grub 25 cm m² 2,100 .............. ..............

 
 

 

1.3 Tynki na podłożu z wełny
 

 

1.3 10 STB-00/02
Przyklejenie do ścian płyt z wełny muneralnej gr 10cm m² 47,453 .............. ..............

 

1.3 20 STB-00/05
Przymocowanie do ścian kołkami płyt z wełny muneralnej gr 10cm szt 189,812 .............. ..............

 

1.3 30 STB-00/05
Przyklejenie siatki m² 47,453 .............. ..............

 

1.3 40 STB-00/05
Montaż narożników ochronnych z kątownika metr 8,150 .............. ..............

 

1.3 50 STB-00/05
Gruntowanie podłoża m² 47,453 .............. ..............

 

1.3 60 STB-00/05
Nałożenie tynku strukturalnego silikatowego o 2mm grubości ziaren w 
technologii zatarcia m² 47,453 .............. ..............

 

1.3 70 STB-00/05
Wykonanie fasety na styku ściany i tynku strukturalnego metr 12,300 .............. ..............

 
 

 

2 CPV 45262300-4: Betonowanie - posadzki
 

 

2.1 Posadzki
 

 

2.1 10 STB-00/01
Izolacja pozioma podposadzkowa z masy bitumicznej 1x oraz z folii 
polietylenowej gr 0,5mm m² 806,125 .............. ..............

 

2.1 20 STB-00/06
Posadzka betonowa z betonu C20/25 ( B-25 ) grub 2,5 cm na gładko m² 806,125 .............. ..............

 

2.1 30 STB-00/06
Posadzka betonowa z betonu C20/25 ( B-25 ) - dodatek za pogrubienie o 1 cm
d 7,5cm m² 806,125 .............. ..............

 

2.1 40 STB-00/06
Wykonanie nacięć dylatacyjnych metr 285,500 .............. ..............

 

2.1 50 STB-00/06
Wypełnienie spoin dylataycyjnych masą uszczelnijacą metr 285,500 .............. ..............

 

2.1 60 STB-00/06
Dodatek za podejścia odpływowe od odwodnienia liniowego ø 100 szt 4,000 .............. ..............

 

2.1 70 STB-00/06
Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm m³ 2,250 .............. ..............

 

2.1 80 STB-00/06
Ława z betonu C20/25 ( B-25 ) pod korytko odwodnieniowe wykonane z 
polimerobetonu i nośności 40ton m³ 2,250 .............. ..............

 

2.1 90 STB-00/06
Ścieki z elementów betonowych grub 20 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej metr 9,000 .............. ..............
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2.1 100 STB-00/06
Montaż w progach bram kątowników 100x100 ( materiał inwestora ) metr 54,000 .............. ..............

 
 

 

2.2 Kanał
 

 

2.2 10 STB-00/06
Zasypanie kanału piaskiem wraz z dowiezieniem z żwirowni m³ 12,600 .............. ..............

 

2.2 20 STB-00/06
Zagęszczanie piasku m³ 12,600 .............. ..............

 

2.2 30 STB-00/06
Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-15 m³ 1,575 .............. ..............

 

2.2 40 STB-00/06
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm Mg 0,101 .............. ..............

 

2.2 50 STB-00/06
Montaż obejmy stalowej z gumą OSZG ø 15 szt 4,000 .............. ..............

 

2.2 60 STB-00/06
Montaż pilonu z rury stalowej ocynkowanej ø 15 mm szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

3 CPV 45410000-4: Elewacja
 

 

3.1 Część styropianowa silikatowa
 

 

3.1 10 STB-00/03
Przyklejenie płyt styropianowych do ścian m² 471,775 .............. ..............

 

3.1 20 STB-00/05
Przymocowanie płyt do cegły za pomocą kołków szt 1887,100 .............. ..............

 

3.1 30 STB-00/05
Przyklejenie siatki do płyt m² 748,725 .............. ..............

 

3.1 40 STB-00/05
Ocieplenie ścian styropianem - ochrona narożników kątownikami metr 527,800 .............. ..............

 

3.1 50 STB-00/05
Gruntowanie podłoża m² 750,967 .............. ..............

 

3.1 60 STB-00/05
Nałożenie tynku strukturalnego silikatowego o 2mm grubości ziaren w 
technologii zatarcia m² 870,773 .............. ..............

 

3.1 70 STB-00/05
Wiercenie otworów ø 20mm w elemencie żelbetowym gr. 25cm szt 16,000 .............. ..............

 

3.1 80 STB-00/05
Montaż przepustu rurowego RL-20 w elemencoe żelbetowym szt 16,000 .............. ..............

 

3.1 90 STB-00/05
Uzupełnienie wnęki w przedziale 20x20 między tylną ścianą okładziny 
styropianowej a płatwią połaci dachowej m² 31,840 .............. ..............

 

3.1 100 STB-00
Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m m² 1326,797 .............. ..............

 

3.1 110 STB-00
Czas pracy rusztowania m-godz 149,000 .............. ..............

 
 

 

3.2 Część cokołowa żywiczna
 

 

3.2 10 STB-00/03
Przyklejenie płyt do ścian m² 45,113 .............. ..............
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3.2 20 STB-00/05
Przymocowanie płyt do cegły szt 180,452 .............. ..............

 

3.2 30 STB-00/05
Przyklejenie siatki m² 45,113 .............. ..............

 

3.2 40 STB-00/05
Gruntowanie podłoża m² 45,113 .............. ..............

 

3.2 50 STB-00/05
Nałożenie tynku strukturalnego żywicznego o 2mm grubości ziaren w 
technologii zatarcia m² 81,678 .............. ..............

 
 

 

3.3 Część podziemna
 

 

3.3 10 STB-00/03
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z pasty emulsyjnej gęstej m² 69,975 .............. ..............

 

3.3 20 STB-00/03
Przyklejenie płyt styropianowych XPS fundamentowych do ścian 
fundamentowych z bloczków betonowych m² 69,975 .............. ..............

 

3.3 30 STB-00/05
Przymocowanie płyt do bloczków betonowych szt 279,900 .............. ..............

 

3.3 40 STB-00/03
Montaż folii kubełkowej m² 69,975 .............. ..............

 

3.3 50 STB-00/03
Montaż listwy mocującą folią kubełkową do styropianu wna styku  z tynkiem 
mozaikowym metr 139,950 .............. ..............

 
 

 

3.4 Część z wełny mineralnej
 

 

3.4 10 STB-00/02
Przyklejenie płyt do ścian m² 54,360 .............. ..............

 

3.4 20 STB-00/05
Przymocowanie płyt do cegły szt 217,440 .............. ..............

 

3.4 30 STB-00/05
Przyklejenie siatki m² 73,260 .............. ..............

 

3.4 40 STB-00/05
Ochrona narożników kątownikami metr 54,000 .............. ..............

 

3.4 50 STB-00/05
Gruntowanie podłoża m² 73,260 .............. ..............

 

3.4 60 STB-00/05
Nałożenie tynku strukturalnego silikatowego o 2mm grubości ziaren w 
technologii zatarcia m² 181,125 .............. ..............

 

3.4 70 STB-00
Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m m² 249,570 .............. ..............

 

3.4 71 Czas pracy rusztowania m-godz 21,000 .............. ..............
 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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1 CPV 45410000-4: Tynkowanie - tynki wewnętrzne
 

1.1 Tynki z zaprawy c-w

1.1 10 STB-00/04 Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym typu SOLPLAST 10.1 lub 
równoważnym  m² 1342,373

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pomieszczenie 1 skład opału (2,70*2,50+2,70*6,55+2,95*6,55+1,43*6,52*2+1,68*6,52)-1,00*2,00*2 69,358
2 Pomieszczenie 1 garaż ściana 

szczytowa
4,95*(5,83+6,53)/2 30,591

3 Pomieszczenie 1 garaż ściana garaż 
1/2

6,75*(5,83+6,67)/2 42,188

4 Pomieszczenie 1 garaż ściana garaż 
1/kotłownia

2,05*2,50 5,125

5 Pomieszczenie 2+3+4 garaż ściana 2/1 6,00*(5,83+6,65)/2+7,05*2,50 55,065
6 Pomieszczenie 2+3+4 garaż ściana 4/5 13,00*(5,83+6,70)/2 81,445
7 Pomieszczenie 2+3+4 garaż ścian 

tylna
15,50*5,83 90,365

8 Pomieszczenie 5-12 garaż ściana 
4/5+12/13

(13,00*(5,83+6,70)/2)*2 162,890

9 Pomieszczenie 5-12 garaż ściana tylna 31,60*5,83 184,228
10 Pomieszczenie 13-18 garaż ściana 

tylna
21,20*5,73 121,476

11 Pomieszczenie 13-18 garaż ściana 
12/13+18/19

(13,00*(5,73+6,60)/2)*2 160,290

12 Pomieszczenie 19-24 garaż ściana 
18/19+24

(13,00*(5,73+6,60)/2)*2 160,290

13 Pomieszczenie 19-24 garaż ściana 
tylna

31,25*5,73 179,063

 

1.1 20 STB-00/04 Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie transport mechaniczny  m² 1343,534
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obm.poz.1.1/10 1343,534 1343,534
 

1.1 30 STB-00/04 Naprawa tynków ściany z bramami po robotach elektrycznych i osadzeniowych bram.   m² 34,650
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Bramy 1 - 24 oraz 11A do 14 A 
przyjęto 15% powierzchni tynków

((120,00+20,00)*5,70-4,50*4,50*28)*0,15 34,650

 

1.1 40 STB-00/04 Okładziny psrspetów płytkami GRES 20x30 cm na zaprawie CERESIT grub 4 mm  m² 1,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okna 3,00*0,20*3 1,800

 

1.1 50 STB-00/05 Montaż narożników ochronnych z kątownika  metr 9,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Narożniki 3,00*3 9,000
 

1.1 60 STB-00/01 Osłony posadzek folią polietylenową  m² 209,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Garaż 13-18 (21,25+13,00*2)*2,00 94,500
2 Garaż 19-24 (31,25+13,00*2)*2,00 114,500

 

1.1 70 STB-00 Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m  m² 1391,083
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pomieszczenie 1 skład opału (2,70*6,55*2+2,95*6,55+1,43*6,52*2+1,68*6,52) 84,293
2 Pomieszczenie 1 garaż ściana 

szczytowa
4,95*(5,83+6,53)/2 30,591

3 Pomieszczenie 1 garaż ściana garaż 
1/2

6,75*(5,83+6,67)/2 42,188

4 Pomieszczenie 1 garaż ściana garaż 
1/kotłownia

2,05*6,55 13,428

5 Pomieszczenie 2+3+4 garaż ściana 2/1 13,00*(5,83+6,65)/2 81,120
6 Pomieszczenie 2+3+4 garaż ściana 4/5 13,00*(5,83+6,70)/2 81,445
7 Pomieszczenie 2+3+4 garaż ścian 

tylna
15,40*5,83 89,782

8 Pomieszczenie 5-12 garaż ściana 
5/4+12/13

(13,00*(5,83+6,70)/2)*2 162,890

9 Pomieszczenie 5-12 garaż ściana tylna 31,60*5,83 184,228
10 Pomieszczenie 13-18 garaż ściana 

tylna
21,20*5,73 121,476

11 Pomieszczenie 13-18 garaż ściana 
13/12+18/19

(13,00*(5,73+6,60)/2)*2 160,290

12 Pomieszczenie 19-24 garaż ściana 
19/18+24

(13,00*(5,73+6,60)/2)*2 160,290

13 Pomieszczenie 19-24 garaż ściana 
tylna

31,25*5,73 179,063

 

1.1 80 STB-00 Czas pracy rusztowania  m-godz 267,000
 

 
1.2 CPV 45262500-6: Roboty murarskie i murowe; ściany z cegły Porotherm gr. 11,5cm

1.2 10 STB-00/07 Uzupełnienie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych z betonu C 16/20 ( B-20 )  m³ 0,166
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Garaż 1 - magazyn (2,70+2,05)*0,20*0,10 0,095
2 Garaż 2 7,05*0,20*0,05 0,071

 

1.2 20 STB-00/07 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø 6 mm  Mg 0,005
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2,70+2,05+7,05)*2*0,222/1000 0,005
 

1.2 30 STB-00/07 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12mm  Mg 0,021
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Garaż 1 - magazyn (2,70+2,05)*2*0,888/1000 0,008
2 Garaż 2 7,05*2*0,888/1000 0,013

 

1.2 40 STB-00/07 Ścianki działowe budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM P+W grub 11,5
cm  m² 27,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Garaż 1 - magazyn (2,70+2,05)*2,50-1,00*2,00 9,875
2 Garaż 2 7,05*2,50 17,625

 

1.2 50 STB-00/07 Montaż zbrojenia usztywniajacego mur TYPU MURFOR COMPACT I 100  metr 44,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Garaż 1 - magazyn (2,70+2,05)*2 9,500
2 Garaż 2 7,05*2,50*2 35,250

 

1.2 60 STB-00/07 Montaż kotw kątowych stężających ściany warstwowe  szt 11,833
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Garaż 1 - magazyn (2,70+2,05)/1,20+1 4,958
2 Garaż 2 7,05/1,20+1 6,875

 

1.2 70 STB-00/07 Ułożenie nadproża prefabrykowanego strunobetonowego SBN 72/150  metr 1,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,50 1,500
 

1.2 80 STB-00/03 Izolacja pionowa z płyt styropianowych EPS-100 grub 5 cm  m² 27,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Garaż 1 - magazyn (2,70+2,05)*2,50-1,00*2,00 9,875
2 Garaż 2 7,05*2,50 17,625

 

1.2 90 STB-00/07 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM P+W grub 25 cm  m² 2,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana garaż 4/5 1,00*2,10 2,100
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1.3 Tynki na podłożu z wełny

1.3 10 STB-00/02 Przyklejenie do ścian płyt z wełny muneralnej gr 10cm  m² 47,453
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Garaż nr 1 (2,70+2,05+0,50)*4,05 21,263
4 Garaż nr 2+3+4 7,05*(3,33+4,10)/2 26,191

 

1.3 20 STB-00/05 Przymocowanie do ścian kołkami płyt z wełny muneralnej gr 10cm  szt 189,812
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 47,453*4 189,812
 

1.3 30 STB-00/05 Przyklejenie siatki  m² 47,453
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Garaż nr 1 (2,70+2,05+0,50)*4,05 21,263
2 Garaż nr 2+3+4 7,05*(3,33+4,10)/2 26,191

 

1.3 40 STB-00/05 Montaż narożników ochronnych z kątownika  metr 8,150
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Narożniki 4,05+4,10 8,150

 

1.3 50 STB-00/05 Gruntowanie podłoża  m² 47,453
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Garaż nr 1 (2,70+2,05+0,50)*4,05 21,263
2 Garaż nr 2+3+4 7,05*(3,33+4,10)/2 26,191

 

1.3 60 STB-00/05 Nałożenie tynku strukturalnego silikatowego o 2mm grubości ziaren w technologii zatarcia  m² 47,453
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Garaż nr 1 (2,70+2,05+0,50)*4,05 21,263
2 Garaż nr 2+3+4 7,05*(3,33+4,10)/2 26,191

 

1.3 70 STB-00/05 Wykonanie fasety na styku ściany i tynku strukturalnego  metr 12,300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Garaż nr 1 (2,70+2,05+0,50) 5,250
2 Garaż nr 2+3+4 7,05 7,050

 

 
2 CPV 45262300-4: Betonowanie - posadzki

 
2.1 Posadzki

2.1 10 STB-00/01 Izolacja pozioma podposadzkowa z masy bitumicznej 1x oraz z folii polietylenowej gr 0,5mm  m² 806,125
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Garaż nr 1 + skład opału (2,70*1,55+5,00*6,75)-(2,95*1,80)+4,50*0,25 33,750
2 Garaż nr 1+2+3 15,50*13,00+4,50*0,25*3 204,875
3 Garaż nr 5-12 41,75*13,00+4,50*0,25*10 554,000
4 Progi 0,25*4,50*12 13,500

 

2.1 20 STB-00/06 Posadzka betonowa z betonu C20/25 ( B-25 ) grub 2,5 cm na gładko  m² 806,125
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Garaż nr 1 + skład opału (2,70*1,55+5,00*6,75)-(2,95*1,80)+4,50*0,25 33,750
2 Garaż nr 1+2+3 15,50*13,00+4,50*0,25*3 204,875
3 Garaż nr 5-12 41,75*13,00+4,50*0,25*10 554,000
4 Progi 0,25*4,50*12 13,500

 

2.1 30 STB-00/06 Posadzka betonowa z betonu C20/25 ( B-25 ) - dodatek za pogrubienie o 1 cm d 7,5cm  m² 806,125
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Garaż nr 1 + skład opału (2,70*1,55+5,00*6,75)-(2,95*1,80)+4,50*0,25 33,750
2 Garaż nr 1+2+3 15,50*13,00+4,50*0,25*3 204,875
3 Garaż nr 5-12 41,75*13,00+4,50*0,25*10 554,000
4 Progi 0,25*4,50*12 13,500

 

2.1 40 STB-00/06 Wykonanie nacięć dylatacyjnych  metr 285,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Garaż nr 2, nr 3, nr 4 13,00*2+15,50*2 57,000
2 Garaż nr 5 do nr 12 13,00*7+41,75*2 174,500
3 Bramy 4,50*12 54,000

 

2.1 50 STB-00/06 Wypełnienie spoin dylataycyjnych masą uszczelnijacą  metr 285,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Garaż nr 2, nr 3, nr 4 13,00*2+15,50*2 57,000
2 Garaż nr 5 do nr 12 13,00*7+41,75*2 174,500
3 Bramy 4,50*12 54,000

 

2.1 60 STB-00/06 Dodatek za podejścia odpływowe od odwodnienia liniowego ø 100  szt 4,000
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2.1 70 STB-00/06 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm  m³ 2,250
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Bramy 4,50*0,50*0,50*2 2,250
 

2.1 80 STB-00/06 Ława z betonu C20/25 ( B-25 ) pod korytko odwodnieniowe wykonane z polimerobetonu i 
nośności 40ton  m³ 2,250

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Bramy 4,50*0,50*0,50*2 2,250

 

2.1 90 STB-00/06 Ścieki z elementów betonowych grub 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej  metr 9,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Bramy 4,50*2 9,000
 

2.1 100 STB-00/06 Montaż w progach bram kątowników 100x100 ( materiał inwestora )  metr 54,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4,50*12 54,000
 

 
2.2 Kanał

2.2 10 STB-00/06 Zasypanie kanału piaskiem wraz z dowiezieniem z żwirowni  m³ 12,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 7,00*1,00*1,80 12,600

 

2.2 20 STB-00/06 Zagęszczanie piasku  m³ 12,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 7,00*1,00*1,80 12,600
 

2.2 30 STB-00/06 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-15  m³ 1,575
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 7,00*1,50*0,15 1,575
 

2.2 40 STB-00/06 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm  Mg 0,101
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,50/0,15*0,888/1000*2 0,018
2 7,00/0,15*0,888/1000*2 0,083

 

2.2 50 STB-00/06 Montaż obejmy stalowej z gumą OSZG ø 15  szt 4,000
 

2.2 60 STB-00/06 Montaż pilonu z rury stalowej ocynkowanej ø 15 mm  szt 1,000
 

 
3 CPV 45410000-4: Elewacja

 
3.1 Część styropianowa silikatowa

3.1 10 STB-00/03 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian  m² 471,775
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Front 105,20*5,90 620,680
2 Szczyt 13,50*(5,90+6,60)/2 84,375
3 Tył 57,50*3,40 195,500
4 Tył 15,80*5,90 93,220
5 Minus bramy 4,50*4,50*-24 -486,000
6 Minus bramy 4,50*2,00*-4 -36,000

 

3.1 20 STB-00/05 Przymocowanie płyt do cegły za pomocą kołków  szt 1887,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 471,775*4 1887,100
 

3.1 30 STB-00/05 Przyklejenie siatki do płyt  m² 748,725
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Front 105,20*5,90 620,680
2 Szczyt 13,50*(5,90+6,60)/2 84,375
3 Tył 73,30*5,90 432,470
4 Bramy 4,50*3*0,30*24 97,200
5 Minus bramy 4,50*4,50*-24 -486,000

 

3.1 40 STB-00/05 Ocieplenie ścian styropianem - ochrona narożników kątownikami  metr 527,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Bramy 4,50*3*24 324,000
2 Narożniki budynku 5,90*2 11,800
3 Spód 105,20+13,50+73,30 192,000

 

3.1 50 STB-00/05 Gruntowanie podłoża  m² 750,967
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Front 105,20*5,90 620,680
2 Szczyt 13,50*(5,90+6,60)/2 84,375
3 Tył 73,68*5,90 434,712
4 Bramy 4,50*3*0,30*24 97,200
5 Minus bramy 4,50*4,50*-24 -486,000

 

3.1 60 STB-00/05 Nałożenie tynku strukturalnego silikatowego o 2mm grubości ziaren w technologii zatarcia  m² 870,773
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Front 105,20*5,60 589,120
2 Szczyt 13,50*(5,60+6,30)/2 80,325
3 Tył 73,68*5,60 412,608
4 Tył LUKS 31,70*5,60 177,520
5 Bramy ościeża 4,50*3*0,30*24 97,200
6 Minus bramy 4,50*4,50*-24 -486,000

 

3.1 70 STB-00/05 Wiercenie otworów ø 20mm w elemencie żelbetowym gr. 25cm  szt 16,000
 

3.1 80 STB-00/05 Montaż przepustu rurowego RL-20 w elemencoe żelbetowym  szt 16,000
 

3.1 90 STB-00/05 Uzupełnienie wnęki w przedziale 20x20 między tylną ścianą okładziny styropianowej a płatwią 
połaci dachowej  m² 31,840

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (73,00+126,00)*0,16 31,840

 

3.1 100 STB-00 Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m  m² 1326,797
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Front 105,20*5,90 620,680
2 Szczyt 13,50*(5,90+6,60)/2 84,375
3 Tył 73,68*5,90 434,712
4 Tył LUKS 31,70*5,90 187,030

 

3.1 110 STB-00 Czas pracy rusztowania  m-godz 149,000
 

 
3.2 Część cokołowa żywiczna

3.2 10 STB-00/03 Przyklejenie płyt do ścian  m² 45,113
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Tył kotłownia 5,43*1,60 8,688
2 Tył pomieszczenia 2 do 4 15,75*(1,60+1,00)/2 20,475
3 Tył pomieszczenia 5 do 12 31,90*0,50 15,950

 

3.2 20 STB-00/05 Przymocowanie płyt do cegły  szt 180,452
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 45,113*4 180,452
 

3.2 30 STB-00/05 Przyklejenie siatki  m² 45,113
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5,43*1,60 8,688
2 15,75*(1,60+1,00)/2 20,475
3 31,90*0,50 15,950

 

3.2 40 STB-00/05 Gruntowanie podłoża  m² 45,113
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,43*1,60 8,688
2 15,75*(1,60+1,00)/2 20,475
3 31,90*0,50 15,950

 

3.2 50 STB-00/05 Nałożenie tynku strukturalnego żywicznego o 2mm grubości ziaren w technologii zatarcia  m² 81,678
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana cokołowa 5,43*1,60 8,688
2 Ściana cokołowa 15,75*(1,60+1,00)/2 20,475
3 Ściana cokołowa 31,90*0,50 15,950
4 Filary z ościeżami bram (0,75+0,30*2)*0,30*3+0,30*0,30*2 1,395
5 Ściana tylna 53,05*0,30 15,915
6 Ściana szczytowa 13,65*0,30 4,095
7 Ściana frontowa (0,75+0,30*2)*0,30*19+(0,75+0,30)*0,30 8,010
8 Ściana frontowa (0,55+0,30)*1 0,850
9 Ściana frontowa (0,75+0,35*2)*3 4,350

10 Ściana frontowa (0,75+0,35)*1 1,100
11 Ściana frontowa (0,50+0,35)*1 0,850
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3.3 Część podziemna

3.3 10 STB-00/03 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z pasty emulsyjnej gęstej  m² 69,975
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Tył (53,00+73,30)*0,50 63,150
2 Szczyt 13,65*0,50 6,825

 

3.3 20 STB-00/03 Przyklejenie płyt styropianowych XPS fundamentowych do ścian fundamentowych z bloczków 
betonowych  m² 69,975

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Tył (53,00+73,30)*0,50 63,150
2 Szczyt 13,65*0,50 6,825

 

3.3 30 STB-00/05 Przymocowanie płyt do bloczków betonowych  szt 279,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 69,975*4 279,900
 

3.3 40 STB-00/03 Montaż folii kubełkowej  m² 69,975
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Tył (53,00+73,30)*0,50 63,150
2 Szczyt 13,65*0,50 6,825

 

3.3 50 STB-00/03 Montaż listwy mocującą folią kubełkową do styropianu wna styku  z tynkiem mozaikowym  metr 139,950
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Tył (53,00+73,30) 126,300
2 Szczyt 13,65 13,650

 

 
3.4 Część z wełny mineralnej

3.4 10 STB-00/02 Przyklejenie płyt do ścian  m² 54,360
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Tył 21,15*0,50 10,575
2 Front 21,15*5,90 124,785
3 Minus bramy 4,50*4,50*-4 -81,000

 

3.4 20 STB-00/05 Przymocowanie płyt do cegły  szt 217,440
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Front 54,36*4 217,440
 

3.4 30 STB-00/05 Przyklejenie siatki  m² 73,260
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Front 21,15*5,90 124,785
2 Bramy ościeża 4,50*0,35*3*4 18,900
3 Tył 21,15*0,50 10,575
4 Minus bramy 4,50*4,50*-4 -81,000

 

3.4 40 STB-00/05 Ochrona narożników kątownikami  metr 54,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Bramy 4,50*3*4 54,000
 

3.4 50 STB-00/05 Gruntowanie podłoża  m² 73,260
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Front 21,15*5,90 124,785
2 Tył 21,15*0,50 10,575
3 Bramy ościeża 4,50*0,35*3*4 18,900
4 Minus bramy 4,50*4,50*-4 -81,000

 

3.4 60 STB-00/05 Nałożenie tynku strukturalnego silikatowego o 2mm grubości ziaren w technologii zatarcia  m² 181,125
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Front 21,15*5,90 124,785
2 Tył 21,15*5,60 118,440
3 Bramy ościeża 4,50*0,35*3*4 18,900
4 Minus bramy 4,50*4,50*-4 -81,000

 

3.4 70 STB-00 Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m  m² 249,570
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Front 21,15*5,90 124,785
2 Tył 21,15*5,90 124,785

 

3.4 71 Czas pracy rusztowania  m-godz 21,000
 


